

מס'

רשימת תיוג: התקנת אלומיניום

02/011

| פרויקט: | בניין:                        | דירה:         | הערות |
|---------|-------------------------------|---------------|-------|
| סעיף    | תיאור המשימה*                 | (תאריך) ת/ש/פ |       |
| 1       | אישור קבלן משנה               |               |       |
| 2       | תכניות יצור מתואמות עם יועצים |               |       |
| 3       | מבדק יצור במפעל               |               |       |
| 4       | קטע ניסוי                     |               |       |
| 5       | התקנה של משקופים עיוורים      |               |       |
| 6       | מרווחים בין פרט למשקוף עיוור  |               |       |
| 7       | בדיקות מעטפת                  |               |       |
|         |                               |               |       |
|         |                               |               |       |

ת-תקין; ש-שיפור; פ-פסול

הערות

| תאריך | סעיף | תיאור הליקוי | הנחיות לתיקון | סטטוס טיפול |
|-------|------|--------------|---------------|-------------|
|       |      |              |               |             |
|       |      |              |               |             |
|       |      |              |               |             |
|       |      |              |               |             |
|       |      |              |               |             |
|       |      |              |               |             |
|       |      |              |               |             |
|       |      |              |               |             |
|       |      |              |               |             |
|       |      |              |               |             |

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

\*מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

NT-CONT-5-671CO  
10-1981  
Draft#; 3  
א.נ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ  
514957786 פ.נ.

מס' חוזה:

סטטוס:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

גרסה: 0.2

א.מ. ישראל מגורים  
פיתוח בע"מאלעד דוד בע"מ  
פ.נ. 515300127

פרויקט

ספק:

אלעד דוד בע"מ  
515300127 פ.נ.

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

### רשימת תיוג: עבודות פיתוח

| פרויקט: | בניין:                                                                 | דירה:                                                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| סעיף    | תיאור המשימה*                                                          | הערות                                                         |
| 1       | זימון אדריכל הפיתוח, קבלן ראשי, קבלן פיתוח וחברת הפיקוח לפתיחת העבודה. | מעבר על תכניות, חתכים, חומרי גמר, עבודות חשמל ועוד.           |
| 2       | זימון אדריכל הפיתוח לאישור כל שלב בביצוע.                              | לדוגמא: ריצוף, אבני שפה, שתילה, חיפוי, אלמנטים עיצוביים ועוד. |
| 3       | מסירת העבודה בסיומה למזמין ואדריכל הפיתוח.                             |                                                               |
| 4       |                                                                        |                                                               |
| 5       |                                                                        |                                                               |
| 6       |                                                                        |                                                               |
| 7       |                                                                        |                                                               |
| 8       |                                                                        |                                                               |

ת=תקין ; ש=שיפור ; פ=פסול

## הערות

[illegible]

צילומים (רצוי במידות 4/3 ס"מ) + תאריך.

| יחומים נרצוי במידות 4/3 ס"מ + ונארי |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|
|                                     |  |  |  |

\*מבצע הסיור יתאים את סעיפי הבדיקה לסוג העבודה ו/או לסוג המבנה בהתאם לצורך.

NT-CONT-5-671CO  
10-1981  
Draft#: 3

מס' תוזה :  
סטטוס :

גרסה: 0.2

פרויקט א.מ. ישראל מגורים  
פיתוח בע"מ  
ספק: אלעד דוד בע"מ

: ୧୨୦

גרסה : 0.2

ח.פ. 515300127

מלצת דוד דב'ר

513-350129-2

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

א.מ. ישראל פגורים פיתוח בע"מ  
ח.ב. 514957786

### 6.3 נספח מס' 3 – בדיקות נדרשות – מעבדה ויועצים (דוגמא)

(דוגמא)

#### פרוגרמה רעיונית - בדיקות לאתר

תאריך עדכון: \_\_\_\_\_

- עם תחילת העבודה יש לבצע פגישה עם מעבדה מורשית והקבלן הראשי להגדרת פרוגרמת הבדיקות הנדרשות לאתר ע"פ דרישות החוק, דרישות רשויות לטופס 4 ותעודת גמר, דרישות יועצים, מנהל פרויקט וכד'.

| מס' | פרק       | הבדיקה עפ"י שלבי העבודה                                                                 | מבוצע ע"י          | תאריך מתוכנן לביצוע הבדיקה | ביצוע |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------|
| 1   | כלונסאות  | בדיקת הבטונייט                                                                          | מת"י               |                            |       |
| 2   |           | בדיקת חוזק בטון טרי המשמש ליציקות הכלונסאות (1/3 מכמות הבטון המפוזר או לפי דרישת היועץ) | מת"י               |                            |       |
| 3   |           | בדיקה סוגית                                                                             | מת"י               |                            |       |
| 4   |           | בדיקה אולטרא-סוגית                                                                      | מת"י               |                            |       |
| 5   | עפר       | הידוק תשתיות                                                                            | מת"י               |                            |       |
| 6   |           | בדיקת 100 אחוז לחומר מילוי                                                              | מת"י               |                            |       |
| 7   |           | בדיקת שכבות המילוי לפי הנחיות מדוח הקרקע                                                | מת"י               |                            |       |
| 8   | שלד       | בדיקת בטונים בכל הממדים והקומות לפי הנדרש                                               | מת"י               |                            |       |
| 9   |           | בדיקת שליפת אבן                                                                         | מת"י               |                            |       |
| 10  |           | ריכוז בטונים לכל המבנה - תעודות                                                         | מת"י               |                            |       |
| 11  | אינסטלציה | בדיקת מערכת ניקוז מתחת לרצפת קומת הקרקע                                                 | מת"י               |                            |       |
| 12  |           | בדיקת תכנון מערכת ספרינקלרים (קבלת תכניות חתומות מהיזם)                                 | מת"י               |                            |       |
| 13  |           | ביצוע ספרינקלרים + חדר משאבות ספרינקלרים                                                | מת"י               |                            |       |
| 14  |           | מערכת ניקוז שפכים בפיתוח                                                                | מת"י + יועץ        |                            |       |
| 15  |           | בדיקת מערכת הגז                                                                         | מת"י + משרד העבודה |                            |       |
| 16  | איטום     | בדיקת הצפה גג עליון לפני ביצוע הגנה                                                     | מת"י               |                            |       |
| 17  |           | בדיקת הצפה גגות חדרים טכניים לפני ביצוע הגנה                                            | מת"י               |                            |       |
| 18  |           | בדיקת הצפה תקרת חניון (במידה וקיים)                                                     | מת"י               |                            |       |
| 19  |           | בדיקת הצפה מרפסות (במידה וקיימות)                                                       | מת"י               |                            |       |
| 20  |           | בדיקת שיפועי בטקל (משקל מרחבי וחוזק לחיצה)                                              | מת"י               |                            |       |
| 21  |           | בדיקת איטום קירות חוץ לפני חיפוי פחים                                                   | מת"י               |                            |       |

NT-CONT-5-671CO  
10-1981  
Draft#: 3

מס' חוזה:  
סטטוס:

פרויקט א.מ. ישראל מגורים  
פיתוח בע"מ  
ספק: אלעד דוד בע"מ

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ  
ח.פ. 514957786

ח.פ. 515300127  
15300127

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

| מס' | פרק         | הבדיקה עפ"י שלבי העבודה                              | מבוצע ע"י                  | תאריך מתוכנן לביצוע הבדיקה | ביצוע |
|-----|-------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------|
| 22  |             | ביצוע המטרת חלונות + תפרים באלמנטים הטרומיים בחזיתות | מת"י                       |                            |       |
| 23  | אלומיניום   | בדיקת מעקה לפי ת"י 1142                              | מת"י                       |                            |       |
| 24  |             | בדיקה של מעקה טיפוס                                  | מת"י                       |                            |       |
| 25  |             | בדיקת ואישור תכניות                                  | אדריכל + יועץ אלומיניום    |                            |       |
| 26  | מיזוג אוויר | אישור ציודי מ"א ; גז "ירוק"                          | יועץ מ"א                   |                            |       |
| 27  | טיח         | בדיקת טיח בממ"מ שליפה לדרישת פיקוד העורף.            | מת"י                       |                            |       |
| 28  | חיפוי אבן   | בדיקת ספיגות, משקל מרחבי, חוזק                       | מת"י                       |                            |       |
| 29  | מעליות      | אישור להפעלת מעלית                                   | מת"י                       |                            |       |
| 30  | נגרות       | בדיקת משקופי עץ – במידה ודרוש במפרט                  | מת"י                       |                            |       |
| 31  | פיתוח       | בדיקת מצעים לפני ריצוף – 100%                        | מת"י                       |                            |       |
| 32  |             | בדיקת הידוק מצעים                                    | מת"י                       |                            |       |
| 33  | כיבוי אש    | מסירה ראשונית                                        | יועץ בטיחות + ראשות הכיבוי |                            |       |

NT-CONT-5-674CO  
10-1981  
Draft#: 3

מס' חוזה :  
סטטוס :

תבנית : ניהול תיאום ופיקוח  
גרסה : 0.2

פרויקט א.מ. ישראל מגורים  
פיתוח בע"מ  
ספק : אלעד דוד בע"מ

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ  
ח.פ. 514957786

ח.פ. 300127  
© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין  
113330127

נספח "ד"לוח זמנים ושלבי עבודה

לוח הזמנים לביצוע שירותי המפקח ביחס לכל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל.

אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת חוזה זה, יעביר המפקח לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.

NT-CONT-5-674CO  
10-1981  
Draft#: 3

מס' חוזה:  
סטטוס:

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ  
ח.פ. 514957786

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

פרויקט א.מ. ישראל מגורים

פיתוח בע"מ

ספק:

אלעד דוד בע"מ

ח.פ. 515300127

גרסה 0.2  
אלעד דוד בע"מ  
ח.פ. 515300127

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין



נספח "ו"שלבי תשלום

1. שכר המפקח ישולם בכל חודש בחודשו כנגד הגשת חשבונית כנגד מתן שרתי המפקח כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים "א" ו-"ב" כדלקמן:
3. במקרה בו עבודת המפקח תופסק או תבוטל לגבי חלק ו/או שלב מהפרויקט, יהיה המפקח זכאי לתשלום עבור תיאום תכנון שביצע בפועל עד להפסקת עבודתו כאמור, ובלבד שתיאום התכנון יהיה רלוונטי וישים לשלב עתידי בפרויקט. במקרה כזה, שכר המפקח בגין אותו חלק של תיאום התכנון כאמור ישולם למפקח במועד תחילת ביצועו בפועל של אותו שלב עתידי.
4. המפקח יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש.  
לכל חשבון יצרף המפקח אישור מאת חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים המפורטים בחוזה בנוסח המצורף כנספח "ח'1" לחוזה.
5. המזמין ישלם את שכר המפקח בתנאי תשלום שוטף + 45 יום מיום הגשת החשבון.

NT-CONT-5-671CO  
10-1981  
Draft#: 3

מס' חוזה:  
סטטוס:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

א.מ. ישראל מגורים

פיתוח בע"מ

אלעד דוד בע"מ

ח.פ. 15300127

גרסה: 0.2

אלעד דוד בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' שורכי-דין

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ  
ח.פ. 514957786

נספח "ז"

תאריך: \_\_\_\_\_

לכבוד

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ

א.ג.,

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת אלעד דוד בע"מ ח.פ. 515300127 / הפועל בשם חברת אלעד דוד בע"מ ח.פ. 515300127 / המספק שירותים לחברת אלעד דוד בע"מ ח.פ. 515300127, \*מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי אלעד דוד בע"מ ח.פ. 515300127, המבצעת עבורכם תכנון ניהול תיאום ופיקוח בפרויקט א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ.
  2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל אלעד דוד בע"מ ח.פ. 515300127 עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
- "מידע חסוי" - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י אלעד דוד בע"מ ח.פ. 515300127.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
  4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
  5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,

אלעד דוד בע"מ ח.פ. 515300127

שם: \_\_\_\_\_

ת.ז: \_\_\_\_\_

כתובת: \_\_\_\_\_

\*מתק את המיותר

NT-CONT-5-674CO  
10-1981  
Draft#: 3

מס' חוזה:

סטטוס:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

גרסה: 0.2

פרויקט א.מ. ישראל מגורים

פיתוח בע"מ

ספק: אלעד דוד בע"מ

ח.פ. 515300127

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ  
ח.פ. 514957786

אלעד דוד בע"מח.פ. 515300127

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין



נספח "ח"מפרט ביטוחי המפקח

המפקח מאשר שהיקף הכיסוי הניתן על פי הפוליסות בכפוף לאמור להלן אינו נופל מהכיסוי הניתן על פי נוסח הפוליסות הידוע כ"ביט" מהדורת 2013 או נוסח מאוחר יותר המחליף את תנאי "ביט" מהדורת 2013. ביחס ל"אחריות מקצועית" היקף הכיסוי אינו נופל מהאמור בסעיף 1 להלן.

1. **ביטוח אחריות מקצועית**, לכיסוי חבותו המקצועית של המפקח ביחס להתחייבויותיו על פי ההסכם הנדון.  
גבול האחריות על פי הפוליסה לא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון ₪) לאירוע ובסה"כ לתקופת הביטוח.

הביטוח על פי הפוליסה אינו כולל כל הגבלה ביחס לאובדן מסמכים, חריגה מסמכות שנעשתה בתום לב, הפרת סודיות, מעשה במתכוון, דיבה השמצה, מעשה, מרמה ו/או אי יושר של מי מעובדי המפקח, אובדן השימוש ו/או עיכוב ו/או נזק תוצאתי כלשהו. ו/או חבות נושא משרה למעט במקרה שהיא ניתנת לכיסוי בפוליסת נושאי משרה. הכיסוי על פי הפוליסה מורחב לכלול את המזמין כמבוטח נוסף בגין חבותו כמזמין העבודה בכל הנובע מפעולותיו של המפקח והבאים מטעמו, כמוגדר בפוליסה ובכפוף לתנאיה ולסייגיה. הביטוח כולל מועד למפרע שאינו מאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות על ידי המפקח אך לא לפני התאריך \_\_\_\_\_ (להלן: **"התאריך הרטרואקטיבי"**). כן כולל הביטוח הרחבת "חבות צולבת" ותקופת גילוי בת-12 חודש ביחס לתביעות הנובעות מביצוע העבודות נשוא החוזה הנדון וזאת אם פוליסה זו לא תתחדש מכל סיבה שהיא. נוסח הפוליסה לא יפחת מהנוסח הידוע כ- "שפי-ב.ר. 2018".

2. **ביטוח אחריות מעבידים**, המבטח חבות עפ"י פקודת הנזיקין (נוסח חדש) וחוק האחריות למוצרים פגומים תש"ס-1980, כלפי כל העובדים, המועסקים על ידי המפקח, בגין פגיעה גופנית או מחלה העלולים להגרם למי מהם תוך כדי ועקב העסקתם על פי ההסכם בגבול האחריות שאינו נופל מ-20,000,000 ₪ (עשרים מיליון ₪) לעובד אחד, לאירוע ובסה"כ לתקופת ביטוח שנתית.

ביטוח זה לא יכלול כל הגבלה בדבר עבודות בגובה ובעומק, שעות עבודה, קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, שימוש במנופים ו/או במכונות הרמה, עבודות בגובה, פיתיונות ורעלים וכן בדבר העסקת נוער, עבודות חוץ. הביטוח מורחב לשפות את המזמין היה ונטען לעניין קרות תאונת עבודה ו/או מחלה כלשהי כי הוא נושא בחובות מעביד כלשהם כלפי מי מעובדי המפקח.

3. **ביטוח אחריות כלפי צד שלישי** המבטח את חבות המפקח על פי דין בגבול אחריות שלא יפחת מ- 4,000,000 ₪ (ארבעה מיליון ₪) למקרה ולתקופת ביטוח שנתית, בגין אירועים הנובעים במישרין ו/או בעקיפין מפעולותיו של המפקח ו/או כל מי שפועל מטעמו וכל הבאים מכוחו ויחול על כל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש.  
ביטוח זה לא כפוף לכל הגבלה בדבר חבות הנובעת מאש, התפוצצות, בחלה, מכשירי הרמה, חבות בגין וכלפי קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם, פריקה וטעינה, מתקנים סניטריים פגומים, הרעלה, כל דבר מזיק במאכל או משקה, שביתה והשבתה, עבודות חוץ, וכן תביעות שיבוב מצד המוסד לביטוח לאומי.

הביטוח מורחב לשפות את המזמין בגין אחריותו למעשי ו/או מחדלי המפקח והבאים מטעמו, וזאת בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפי נחשב הביטוח כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחיד המבוטח. רכוש המזמין ייחשב כרכוש צד שלישי.

א. הפוליסות תכלולנה תנאי מפורש על פיו הינן קודמות לכל ביטוח אשר נערך על ידי המזמין ואנו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בדבר שיתוף ביטוחי המזמין.

ב. הפוליסה תכלולנה התחייבות לוותר על זכות שיבוב כלפי המזמין, עובדיו והבאים מטעמו אולם האמור בדבר ויתור על זכות השיבוב לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

ג. כמו כן המפקח מתחייב שהכיסוי על פי הפוליסות לא יבוטל ולא יחול בו שינוי לרעה, אלא אם תימסר הודעה כתובה בדואר רשום לידי המזמין לפחות 60 יום מראש.

ד. חריג כוונה ו/או רשלנות רבתי מבוטל ככל שקיים, אך מו"מ בזה כי אין בביטול הסעיף כאמור כדי לגרוע מזכויות המבטחת וחובות המבוטח על פי חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, וזאת בכפוף לאמור באישור זה.

NT-CONT-5-671CO  
10-1981  
Draft#: 3

מס' חוזה :  
סטטוס :

תבנית : ניתוח תיאום ופיקוח

א.מ. ישראל מגורים  
פיתוח בע"מ

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ  
514957786 ת.ב.

0.2  
אלעד דוד בע"מ  
515300127 ח.פ.  
515300127 ח.פ.

© זקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

ביטול/שינוי הפוליסה \*

שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

\* באישור ביטוח כללי ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.

אלעד דוד גע"מ

ה.פ. 515300127

NT-CONT-5-671CO  
10-1981  
Draft#; 3

מס' תוזה :  
סטטוס :

תבנית : ניהול תיאום ופיקוח  
גרסה : 0.2

פרויקט א.מ. ישראל מגורים  
פיתוח בע"מ  
אלעד דוד גע"מ  
ספק : ת.פ. 515300127

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ  
ח.ב. 14957786

נספח "ט"דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ

(המזמין)

אני הח"מ אלעד דוד בע"מ ח.פ. 515300127 לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- מורדות  
 ארנונה בקשר עם [תיאור עבודה], מאשר בזאת שהעבודות הנ"ל בוצעו והושלמו בהתאם  
 להנחיותיי, לתכניותיי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

אלעד דוד בע"מ ח.פ. 515300127

NT-CONT-5-671CO  
 10-1981  
 Draft#: 3

מס' חוזה :  
 סטטוס :

תבנית : ניחול תיאום ופיקוח

פרויקט א.מ. ישראל מגורים

פיתוח בע"מ

אלעד דוד בע"מ

ח.פ. 515300127

ספק :

גרסה : 0.2

~~אלעד דוד בע"מ~~

ח.פ. 515300127

© זקסלר, ברגמן ושות' שורכי-דין

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ  
 ח.פ. 514957786

נספח "י"דוגמא לנוסח הצהרת המתכנן בדבר היעדר תביעות

לכבוד

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ

ג.א.נ.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של \_\_\_\_\_ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר מורדות ארנונה עפ"י חוזה מיום \_\_\_\_\_ או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל. עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום \_\_\_\_\_ לחודש \_\_\_\_\_ לשנה \_\_\_\_\_

חתימה וחותמת המתכנן:

אלעד דוד בע"מ ח.פ. 515300127

אישור

אני הח"מ \_\_\_\_\_ עו"ד/רו"ח מאשר כי הי"ח \_\_\_\_\_ שחתימתם בצירוף חותמת \_\_\_\_\_ (להלן: "החברה") ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך: \_\_\_\_\_ חתימה וחותמת עו"ד/רו"ח: \_\_\_\_\_

NT-CONT-5-671CO  
10-1981  
Draft#: 3

מס' חוזה:  
סטטוס:

תבנית: ניהול תיאום ופיקוח

פרויקט א.מ. ישראל מגורים  
פיתוח בע"מ

ספק:

אלעד דוד בע"מ  
ח.פ. 515300127

0.2  
אלעד דוד בע"מ  
ח.פ. 515300127

א.מ. ישראל מגורים פיתוח בע"מ  
ח.פ. 514957786

© קוקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין